

6. ПРОЕКТ ДОГОВОРА.

ДОГОВОР ПОДРЯДА №

г. Кемерово

«___» _____ 20__ г.

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком» Рейхерта Александра Яковлевича, действующего на основании генеральной доверенности № 12-511 от 23.07.2013г., с одной стороны, и _____ «_____», именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили договор от _____ 20__ г. № _____ (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Определения

Нижеуказанные определения, написанные с заглавной буквы, используются в настоящем Договоре в значениях, установленных настоящим разделом:

«Акт приемки Объекта» - Акт приемки законченного капитальным строительством Объекта рабочей комиссией (оформленный по форме КС-11).

«Внутридомовая распределительная сеть» - участки построения распределительной сети внутри здания (дома) от кабельного ввода в дом до распределительного устройства в подъезде дома или в квартире абонента.

«Вспомогательное оборудование» - оборудование, предусмотренное Проектной документацией, которое необходимо для выполнения СМР и ввода Объекта в эксплуатацию. Вспомогательное оборудование предоставляется Подрядчиком. Вспомогательное оборудование должно соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

«Дополнительные работы» - обнаруженные в ходе выполнения Работ и неучтенные в Проектной и Рабочей документациях работы, необходимость которых определена либо Заказчиком в одностороннем порядке, либо Сторонами Договора по согласованию.

«Исполнительная документация» - совокупность документов, отражающих ход производства Работ и техническое состояние Объекта, в том числе:

- комплект рабочих чертежей на выполнение Работ с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенными в них изменениями, сделанными лицами, ответственными за производство Работ;
- сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, применяемых при производстве Работ;
- акты об освидетельствовании Скрытых работ и акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций;
- акты об индивидуальных испытаниях смонтированного оборудования;
- журналы производства работ;
- другая документация, предусмотренная строительными нормами, правилами и действующими нормативными документами.

«Магистральная оптическая сеть» – участки сети доступа от оборудования OLT до оптического распределительного шкафа (ОРШ) или до другого магистрального устройства оптической зоны прямого питания (ОЗПП).

«Материалы» - любые материальные ресурсы (строительные и монтажные материалы, кабель, изделия, средства для монтажа и пр.), которые необходимы для выполнения СМР. Материалы предоставляются Подрядчиком на условиях, определенных в Договоре. Материалы должны соответствовать требованиям действующих нормативно-правовых актов и сопровождаться всей необходимой документацией (сертификатами соответствия, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество, эксплуатационные характеристики и т.д.).

Нормативно – правовые акты – комплекс норм, правил, положений, требований, обязательных при проектировании зданий и сооружений, включающих нормативные акты, технические условия и правила проектирования, технические регламенты, стандарты, строительные нормы и правила, территориальные строительные нормы и другие федеральные и региональные нормативные документы, действующие в Российской Федерации в период исполнения настоящего Договора, имеющие обязательный и по согласованию с Заказчиком рекомендательный характер.

«Объект» - это Объект капитального строительства сооружений связи предназначенный для предоставления услуг связи. Адреса Объектов (площадок) указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.

«Оптический линейный терминал» (OLT) – оборудование интерфейса сетевой стороны доступа, соединенное с одной или несколькими распределительными сетями.

«Площадка» - территория, на которой выполняются Работы.

«Проектная документация» - согласованный рабочий проект, рабочая документация на весь объем работ по станционной части и магистральной сети и другая документация, необходимая для выполнения СМР. Проектная документация предоставляется Подрядчику Заказчиком.

«Работы» - все СМР и Работы по проектированию, подлежащие выполнению Подрядчиком, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и условиями настоящего Договора.

«Рабочая документация» - согласованный рабочий проект на весь объем СМР и другая документация, необходимая для выполнения СМР, разработанный Подрядчиком по условиям настоящего Договора в соответствии с Техническим заданием на разработку рабочего проекта (Приложение №4 к Договору).

«Работы по проектированию» - проектные и изыскательские работы, необходимые для разработки Рабочей документации и подлежащие выполнению Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора и Технического задания на разработку рабочего проекта (Приложение №4 к Договору). Спецификация проектных и изыскательских работ определена в Приложении №2.3 к Договору.

«Распределительная оптическая сеть» - участки внутренней (внутридомовой или внутриквартальной) распределительной сети доступа от ОРШ или другого магистрального устройства до оптической распределительной коробки (ОРК) или оптической розетки (ОРА).

«Скрытые работы» - отдельные виды СМР, которые недоступны для визуальной оценки приемочными комиссиями при сдаче Объектов в эксплуатацию и скрывающиеся последующими работами и конструкциями. Качество и точность этих работ невозможно или очень затруднительно определить после выполнения последующих СМР.

«Строительно-монтажные работы» или «СМР» - работы по строительству, выполняемые Подрядчиком в соответствии с Проектной и Рабочей документацией и условиями настоящего Договора, такие как подготовительные, строительные, монтажные и

настроечные работы. Спецификация строительно-монтажных работ определена в Приложения №2.2 к Договору.

1. Предмет Договора

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить Работы по проекту «**Строительство сети широкополосного доступа по технологии GPON в МРФ "Сибирь"**» (код проекта – **01600213133001**, в Р 12 - 10524), включая обеспечение Работ Материалами и Вспомогательным оборудованием в сроки, определенные Графиком выполнения обязательств (Приложение №3 к Договору), в соответствии с условиями настоящего Договора и Проектной и Рабочей документациями, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Работы по проекту «Строительство сети широкополосного доступа по технологии GPON в МРФ "Сибирь"» (код проекта – 01600213133001, в Р 12 - 10524) выполняются на Площадках, адреса которых указаны в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.3. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет оформление всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ в объеме, необходимом для полного сооружения и нормальной эксплуатации Объектов/а, в предусмотренном действующими нормативно-правовыми актами порядке.

2. Цена Договора и порядок оплаты

2.1. Цена Договора включает в себя стоимость Работ, Материалов, Вспомогательного оборудования и в соответствии с Протоколом соглашения о договорной цене (Приложение № 2 к Договору), составляет _____ (_____) рубля __ коп., включая НДС 18% _____ (_____) рублей __.

2.1.1. Подробная разбивка Цены Договора по видам Работ, представлена в Приложении № 2 к Договору.

2.2. При выявлении необходимости проведения Дополнительных работ Стороны могут подписать соответствующее соглашение.

2.3. Оплата выполняемых Работ, включая Материалы осуществляется в следующем порядке:

2.3.1. Заказчик перечисляет Подрядчику авансовый платёж в размере – 20 % _____ (_____) рубля __ коп., включая НДС (18%) – _____ (_____) рубль __ коп., в течение 7 (семи) календарных дней с момента получения счета. Подрядчик предоставляет счет-фактуру на полученный аванс не позднее 3 (трех) календарных дней с даты получения суммы аванса.

2.3.2. Заказчик перечисляет Подрядчику промежуточный платеж в размере 70% - _____ (_____) рубля __ коп., включая НДС (18%) – _____ (_____) рубль __ коп., в течение 45 календарных дней с момента истечения отчетного периода (месяц, квартал) на основании актов КС-2, КС-3, актов технической готовности КС-11 и наличия исполнительной документации позволяющей внести данные в систему технического учета, счета. Счет-фактуры.

2.3.3. Окончательный расчет за выполненные Работы в размере 10% _____ (_____) рубль __ коп., включая НДС (18%) – _____ (_____) рублей __ коп., оплачиваются в 45 календарных дней с момента подписания Акта ввода в эксплуатацию КС-14, представления счета и счет-фактуры

3. Сроки выполнения обязательств

3.1. Сроки выполнения обязательств по настоящему Договору, определяются в соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение № 3 к Договору).

3.2. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, что приведет к задержке выполнения Работ, то Подрядчик имеет право на продление срока окончания выполнения обязательств на соответствующий период.

3.3. Подрядчик имеет право выполнить Работы досрочно по согласованию с Заказчиком.

4. Обязательства Сторон

4.1. Обязательства Заказчика

4.1.1. Произвести оплату надлежащим образом выполненным Подрядчиком Работ, в порядке, предусмотренном настоящим Договором.

4.1.2. Обеспечить доступ специалистов Подрядчика на Площадки для выполнения Работ. В случае возникновения необходимости внесения изменений в задание на проектирование, незамедлительно по факсу и письмом уведомить Подрядчика о необходимости приостановки проведения Проектных работ до согласования Сторонами изменений к заданию на проектирование.

4.1.3. Принять выполненные Работы при отсутствии замечаний.

4.1.4. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

4.1.5. По письменному запросу Подрядчика выдать его сотрудникам доверенность для оформления всех необходимых согласований и получение всех разрешительных документов для выполнения Работ, согласно п. 1.3. Договора.

4.2. Обязательства Подрядчика

4.2.1. Привлечение сторонних организаций для выполнения обязательств по настоящему Договору Подрядчик предварительно согласовывает с Заказчиком в письменном виде.

4.2.2. Обеспечить выполнение на Площадках необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды во время проведения Работ.

4.2.3. Нести ответственность по обязательному, профессиональному страхованию гражданской ответственности, здоровья и жизни своих работников. В его исключительную сферу ответственности входит заключение необходимых договоров, регулирующих отношения со своими работниками.

4.2.4. Обеспечить соблюдение сроков выполнения Работ в соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение №3 к Договору).

4.2.5. Гарантировать качество выполняемых Работ, в соответствии с Проектной и Рабочей документацией, нормами действующего законодательства РФ и иных Нормативно-правовых актов.

4.2.6. Выполнить в полном объеме любые другие обязательства, предусмотренные в настоящем Договоре.

5. Производство Работ

5.1. Подрядчик производит согласование разработанной Рабочей документации с Заказчиком и со всеми заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами.

5.2. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени осуществляет контроль и технический надзор за выполнением Работ, сроками и качеством их выполнения, а также участвует совместно с Подрядчиком в согласовании разработанной технической документации с заинтересованными и компетентными органами/организациями/лицами. Представитель Заказчика согласовывает акты обследования, подготовленные Подрядчиком по результатам изыскательских работ, акты на выполненные СМР, оформленные Подрядчиком, подписывает акты Скрытых работ, а также производит проверку соответствия используемых Подрядчиком Материалов и Вспомогательного оборудования условиям Договора и Проектной и Рабочей документациям. Уполномоченный Заказчиком представитель имеет право беспрепятственного доступа на Площадки при выполнении любых видов Работ в течение всего периода их производства и в любое время их производства.

5.3. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные Работы (включая ненадлежащего качества Материалы и Вспомогательное оборудование), то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости Работ обязан в указанный Заказчиком срок качественно переделать эти Работы.

5.4. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения указаний приостановить выполнения Работ в случаях:

- обнаружения недостатков в задании на проектирование и иных исходных данных;
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения Подрядчиком его указаний о способе выполнения Работ;
- при иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельствах, которые грозят годности или прочности выполняемым результатам Работ.

5.5. Подрядчик обязан обеспечить временные подъездные пути, подходы, барьерное и охрannое ограждение, которое может потребоваться для выполнения СМР для удобства и обеспечения личной безопасности владельцев и пользователей соседней собственности и иных лиц, а также вывезти в месячный срок со дня подписания Акта о приемке Объекта за пределы площадок принадлежащие ему строительные машины, оборудование, инструменты, приборы, инвентарь и пр.

5.6. Подрядчик обязан выполнить временные подсоединения коммуникаций на период выполнения СМР. Подключение вновь построенных на Площадке коммуникаций осуществляет за свой счет Подрядчик, а также оплачивает расходы по подключению и использованию электроэнергии в период строительства.

5.7. По окончании СМР Подрядчик обязуется передать Заказчику смонтированное Оборудование, прошедшее настройку и паспортизацию, по актам о приемке выполненных работ, ведомостям установленного и смонтированного оборудования (для кабеля – по ведомости проложенного кабеля) с предоставлением Исполнительной документации со всеми разрешениями, приложенными к ней.

5.8. С момента начала Работ Подрядчик обязан согласовывать со всеми компетентными и заинтересованными органами/организациями/лицами порядок выполнения Работ и обеспечить его выполнение. Заказчик со своей стороны оказывает содействие Подрядчику в выполнении Работ.

5.9. С момента начала СМР и до их завершения Подрядчик ведет журнал производства Работ по форме, согласованной Сторонами.

5.10. Подрядчик от имени Заказчика осуществляет документальное оформление прав Заказчика на земельные участки и/или объекты инфраструктуры (опоры ВЛЭП, здания, сооружения и т.д.), а также получение разрешений на строительство и ввода в эксплуатацию на всей территории, где планировалось и велись Работы, в соответствии с условиями настоящего Договора, Проектной и Рабочей документациями и требованиями Нормативно-правовых актов, а также осуществляет все иные действия и формальности, необходимые для выдачи на имя Заказчика уполномоченными органами и организациями всех необходимых документов и согласований, достаточных после завершения Работ.

6. Гарантии качества на выполненные Работы

6.1. Гарантии качества распространяются на Работы, включая Материалы и Вспомогательное оборудование, выполненные Подрядчиком по Договору.

6.2. Гарантийный срок на выполненные Работы, используемые Материалы Вспомогательное оборудование составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта приемки Объекта Подрядчиком и Заказчиком (в случае если Акт приемки Объекта подписан с замечаниями – с даты подписания Сторонами ведомости устранения замечаний).

6.3. Если в период гарантийной эксплуатации Объекта обнаружатся недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах и Вспомогательном оборудовании, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Дефекты указываются в соответствующем акте. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 (пяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика для прибытия на место, указанное в уведомлении. Отсутствие представителя Подрядчика в указанном месте в назначенное Заказчиком время признается отказом Подрядчика от участия в составлении акта устранения недостатков.

6.4. Если Сторонами не будет согласовано иначе, Подрядчик обязан устранить такие недостатки и/или дефекты за свой счет не позднее 20 (двадцати) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об их обнаружении.

6.5. При отказе Подрядчика от составления/подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с участием квалифицированных специалистов.

6.6. Гарантийный срок при устранении недостатков Подрядчиком продлевается соответственно на период, когда Объект не мог нормально эксплуатироваться вследствие недостатков, за которые отвечает Подрядчик.

6.7. В том случае если будут выявлены недостатки и/или дефекты в выполненных Работах, используемых Материалах и Вспомогательном оборудовании, за которые Подрядчик не несет ответственности (недостатки в Проектной документации и т.п.), Подрядчик обязуется устранить такие недостатки и/или дефекты по дополнительному соглашению и за счет Заказчика в сроки, устанавливаемые в соответствии с п. 6.3. и 6.4. Договора.

6.8. Подрядчик гарантирует выполнение Работ, в том числе обеспечение Работ Материалами и Вспомогательным оборудованием в соответствии с требованиями действующих Нормативно-правовых актов, Проектной и Рабочей документациями, условиями настоящего Договора.

6.9. Подрядчик по настоящему Договору несет ответственность за ненадлежащее выполнение Работ, включая недостатки, обнаруженные впоследствии в ходе выполнения Работ, а также в процессе эксплуатации Объекта, созданного на основе Проектной и Рабочей документаций и данных Работ по проектированию.

6.10. При обнаружении недостатков в результатах Работ Заказчик имеет право требовать от Подрядчика устранения за его счет этих недостатков либо по своему усмотрению привлечь третьих лиц для устранения недостатков, а также требовать возмещения всех убытков.

6.11. Заказчик имеет право по своему усмотрению привлечь Подрядчика к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками в результатах Работ.

6.12. Если в ходе выполнения Работ будут созданы результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик передает (отчуждает) Заказчику исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме. Стоимость отчуждаемых исключительных прав по настоящему Договору входит в общую стоимость выполняемых Работ. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в ходе выполнения Работ, переходят к Заказчику незамедлительно с момента подписания документов указанных в п. 2.3.2 и п.2.3.3.

7. Обеспечение выполнения Работ Материалами и Вспомогательным оборудованием

7.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение СМР Материалами и Вспомогательным оборудованием, определенными Проектной и Рабочей документациями, включая их приобретение и доставку на Площадки, а также наличие на Площадках необходимого контрольного и измерительного оборудования.

8. Сдача и приемка Работ

8.1. Подрядчик передает Заказчику за 5 (пять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ письменное уведомление об окончании производства Работ и о готовности к проведению приемки. Получив такое уведомление, Заказчик должен определить дату начала приемки и в течение 3 (трех) рабочих дней назначить рабочую комиссию. В случае если Работы выполнены в соответствии с условиями настоящего Договора и действующими Нормативно-правовыми актами, Стороны по результатам приемки Объекта подписывают Акт приемки Объекта.

8.2. В том случае если какие-либо Работы не выполнены и/или выполнены Подрядчиком ненадлежащим образом, а именно, если выполненные Работ не удовлетворяют требованиям Проектной и Рабочей документации, Договора и/или действующих Нормативно-правовых актов, и рабочая комиссия приходит к выводу о неготовности Объекта к приемке, то Подрядчику направляется соответствующее решение рабочей комиссии, с указанием срока устранения замечаний и даты проведения следующей рабочей комиссии.

8.3. При наличии незначительных недоработок/ замечаний Стороны составляют в виде приложения к Акту приемки Объекта, двусторонний акт с перечнем недоработок и замечаний и указанием сроков их устранения. Подрядчик обязан устранить недостатки СМР в указанные в акте сроки. После устранения Подрядчиком недоработок/замечаний Сторонами подписывается ведомость устранения замечаний или Акт приемки Объекта без замечаний.

8.4. За 10 (десять) рабочих дней до начала приемки выполненных Работ по настоящему Договору Подрядчик должен передать Заказчику три экземпляра Исполнительной документации. Подрядчик письменно подтверждает Заказчику с

согласующей подписью представителя Заказчика, осуществляющего технический надзор за выполнением Работ, что данные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным Работам.

8.5. При сдаче результатов Работ Подрядчик обязан письменно с передачей всей необходимой документации сообщить Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования Объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.

8.6. Устранение недостатков и недоделок, выявленных Заказчиком в ходе проведения процедуры сдачи-приемки выполненных Работ, является обязательным для Подрядчика и необходимым условием для проведения повторной приемки Заказчиком. Устранение таких недостатков и недоделок производится Подрядчиком за свой счет.

8.7. Любая повторная приемка Заказчиком выполненных Работ производится в порядке, предусмотренном разделом 8 настоящего Договора.

9. Ответственность Сторон

9.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

9.2. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения Работ, в том числе сроков устранения недостатков в результатах выполненных Работ, предусмотренных Договором, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика неустойку в размере 0,1% от стоимости Работ за каждый день просрочки.

9.3. За нарушение Заказчиком сроков оплаты, за исключением авансовых платежей (предоплаты), установленных настоящим Договором, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика неустойку в размере 1/365 действующей ставки рефинансирования ЦБ РФ от суммы, просроченной к оплате за каждый день просрочки.

9.4. Выплата неустойки по настоящему Договору осуществляется только на основании письменной претензии. Если письменная претензия одной Стороны не будет направлена в адрес другой Стороны, неустойка не начисляется и не уплачивается.

9.5. Стороны уплачивают неустойку, предусмотренную Договором, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения соответствующего требования в письменной форме. Уплата неустойки не освобождает Сторону, нарушившую Договор, от исполнения своих обязательств в натуре.

10. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

10.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных обстоятельств, возникших после заключения настоящего Договора, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы, например, относятся: пожар, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия. Наличие обстоятельств непреодолимой силы подтверждается соответствующим документом. Акты органов исполнительной власти и местного самоуправления, равно как и изменения в законодательстве, не должны рассматриваться как обстоятельства непреодолимой силы для целей исполнения обязательств, предусмотренных Договором.

10.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы подвергшаяся их воздействию Сторона должна при первой возможности незамедлительно в письменной

форме известить о данных обстоятельствах другую Сторону. Извещение должно содержать сведения о характере обстоятельств непреодолимой силы, а также оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по настоящему Договору и предполагаемый срок исполнения таких обязательств. Срок исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы и их последствия, препятствующие исполнению настоящего Договора.

10.3. По окончании действия обстоятельств непреодолимой силы соответствующая Сторона должна без промедления, но не позднее 3 (трёх) рабочих дней со дня прекращения обстоятельств непреодолимой силы и их последствий, препятствующих исполнению настоящего Договора, известить об этом другую Сторону в письменной форме. В извещении должен быть указан срок, в который предполагается исполнить обязательства по настоящему Договору.

10.4. В случаях, когда обстоятельства непреодолимой силы и (или) их последствия продолжают действовать более 3 (трёх) месяцев подряд, любая из Сторон вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, предупредив об этом в письменной форме другую Сторону за 10 (десять) рабочих дней до планируемой даты расторжения Договора. Стороны предпримут все разумные усилия по снижению любых убытков, которые они могут понести в результате расторжения Договора в связи с действием обстоятельств непреодолимой силы.

11. Конфиденциальность

11.1. Раскрывающая Сторона – Сторона, которая раскрывает конфиденциальную информацию другой Стороне.

11.2. Получающая Сторона – Сторона, которая получает конфиденциальную информацию от другой Стороны

11.3. Настоящим Стороны договорились, что конфиденциальной информацией являются условия настоящего Договора и любая информация, которой Стороны обменивались в процессе заключения, исполнения и прекращения Договора. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 3 (трех) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации) Получающая Сторона обязуется не раскрывать без предварительного обязательно письменного согласия Раскрывающей Стороны любую конфиденциальную информацию, полученную от Раскрывающей Стороны. Когда любая конфиденциальная информация раскрывается третьему лицу с таким согласием, Получающая Сторона, раскрывающая такую конфиденциальную информацию третьему лицу, должна гарантировать, что третье лицо взяло на себя обязательства по сохранению конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.

11.4. Получающая Сторона, которая получила любую конфиденциальную информацию, в том числе в устной форме при условии, что письменное сообщение относительно конфиденциальности такой информации было получено от Раскрывающей Стороны, не должна раскрывать ее, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно ее информации того же уровня важности.

11.5. Информация, полученная Получающей Стороной, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Получающей Стороны не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:

11.5.1. информация во время ее раскрытия является публично известной;

11.5.2. информация представлена Получающей Стороне с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;

11.5.3. информация получена от любого третьего лица на законных основаниях;

11.5.4. информация не может являться конфиденциальной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11.6. Получающая Сторона имеет право раскрывать конфиденциальную информацию без согласия Раскрывающей Стороны:

11.6.1. профессиональным советникам (юристам, аудиторам) при условии, что такие лица взяли на себя обязательства по сохранению конфиденциальности указанной информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора, либо обязаны сохранять такую информацию в тайне в соответствии с законодательством Российской Федерации;

11.6.2. информация должна быть раскрыта в соответствии с законом, иным нормативно – правовым актом, судебным актом при условии, что Сторона, которая получила информацию от другой Стороны, предварительно письменно и с подтверждением необходимости в таком раскрытии уведомит об этом другую Сторону.

11.7. В случае нарушения условий конфиденциальности одной из Сторон такая Сторона должна возместить второй Стороне реальный ущерб на основании вступившего в силу решения арбитражного суда.

12. Уведомления

12.1. Любые уведомления, направляемые Сторонами в рамках настоящего Договора, должны быть оформлены в письменном виде и отправлены по факсу с электронным подтверждением приема, по электронной почте, курьером или же переданы лично по приведенным ниже адресам. Датой уведомления считается дата его доставки, указанная в уведомлении о вручении или доставке:

Для Заказчика:

Организация: ОАО «Ростелеком»

Ф.И.О. Серебряков Александр Владимирович:

Адрес: г. Кемерово, пр. Советский, 61:

Телефон: 8 (384-2) 34-84-09, Факс: 8 (384-2) 58-01-54

e-mail: Aleksandr.v.serebryakov@sibir.rt.ru

Для Подрядчика:

Организация:

Ф.И.О.:

Адрес:

Телефон: Факс: ;

e-mail:

12.2. Любая из Сторон может указать путем направления соответствующего уведомления новый адрес, который будет использоваться впоследствии для направления любого уведомления, запроса, требования или иного сообщения.

13. Применимое право и порядок разрешения споров

13.1. Отношения, возникающие на основании настоящего Договора, регулируются законодательством Российской Федерации.

13.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны разрешают путём переговоров.

13.3. Если по итогам переговоров Стороны не достигнут согласия, споры передаются на рассмотрение Арбитражного суда Кемеровской области.

14. Расторжение Договора

14.1. В случае неисполнения обязательств одной из Сторон по настоящему Договору в течение 20 (двадцати) рабочих дней не нарушающая обязательства Сторона будет иметь право расторгнуть в одностороннем внесудебном порядке настоящий Договор по письменному уведомлению, поданному за 5 (пяти) рабочих дней до расторжения, если только нарушившая обязательства Сторона не исправит свое нарушение к удовлетворению не нарушившей Стороны в течение этого периода.

14.2. Настоящий Договор может быть расторгнут в иных случаях и порядке, предусмотренных законом.

14.3. При расторжении Договора до приемки Заказчиком результата Работ, выполненных Подрядчиком, Заказчик вправе требовать передачи ему результата незавершенных Работ с компенсацией Подрядчику произведенных затрат, а Подрядчик обязан передать ему результат незавершенных Работ.

15. Другие положения

15.1. По мере необходимости Стороны осуществляют сверку расчетов по Договору с оформлением двустороннего акта сверки расчетов. Акт сверки расчетов составляется заинтересованной Стороной в двух экземплярах, каждый из которых должен быть подписан уполномоченным представителем этой Стороны и скреплен её печатью. Сторона-инициатор направляет в адрес Стороны-получателя два оригинала акта сверки расчетов почтовой связью заказным или ценным письмом с уведомлением о вручении, курьерской службой или иным согласованным Сторонами способом. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов Сторона-получатель должна подписать, заверить печатью, направить один экземпляр акта сверки расчетов в адрес Стороны-инициатора, или направить Стороне-инициатору свои письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в акте сверки расчетов информации. Если в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения акта сверки расчетов Сторона-получатель не направит в адрес Стороны-инициатора подписанный акт сверки расчетов или письменные мотивированные возражения по поводу достоверности содержащейся в нем информации, акт сверки расчетов считается признанным Стороной-получателем в редакции Стороны-инициатора.

15.2. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора Подрядчик обязан направить Заказчику:

- образцы подписей лиц, которые будут подписывать выставляемые в адрес Заказчика счета-фактуры;
- документы, подтверждающие полномочия лиц, которые будут подписывать счета-фактуры (заверенные надлежащим образом приказы, распоряжения, доверенности, копии банковских карточек или иные аналогичные документы) в случае, если право их подписи предоставлено иным лицам, кроме руководителя организации и главного бухгалтера.

Подрядчик обязуется в письменной форме информировать Заказчика (с приложением подтверждающих документов) обо всех изменениях в перечне лиц, имеющих право подписи счетов-фактур, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня таких изменений.

15.3. Счета-фактуры выставляются в соответствии с законодательством.

15.4. Стороны не имеют права уступить либо передать свои права или обязанности по настоящему Договору, полностью либо частично, без предварительного письменного согласия другой Стороны.

15.5. Любые изменения или дополнения настоящего Договора, должны совершаться Сторонами в письменной форме.

15.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

15.7. Настоящий Договор считается заключённым и вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения ими своих обязательств по Договору.

15.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение № 1 - Перечень площадок;

Приложение № 2 - Протокол согласования договорной цены с приложениями;

Приложение № 3 - График выполнения обязательств;

Приложение № 4 – Техническое задание на разработку рабочего проекта.

16. Реквизиты Сторон

Заказчик:

ОАО «Ростелеком»

Юридический адрес: 191002, г. Санкт-

Петербург, ул. Достоевского, дом 15

Почтовый адрес: 650010, Кемеровский филиал ОАО «Ростелеком»

г. Кемерово пр. Советский, 61

ИНН 7707049388/ КПП 420543001

Макрорегиональный филиал «Сибирь»

ОАО «Ростелеком»

в Новосибирском филиале ОАО АКБ

«Связь-Банк»

р/с № 40702810700330000062

к/с № 30101810100000000740

БИК 045004740 ОКОНХ 52300

ОКВЭД 64.20

ОКПО 04877935

Телефон: (384-2) 34-84-09

Факс: (384-2) 58-73-95

Подрядчик:

Заказчик:

Директор Кемеровского филиала

ОАО «Ростелеком»

Подрядчик:

_____/А.Я. Рейхерт/

_____/_____/

« » _____ 2013 г.

« » _____ 20__ г.

Приложение № 1

к Договору № _____

от «__» _____ 20__ г.

**Перечень площадок
по проекту «Строительство сети широкополосного доступа по технологии GPON в
МРФ "Сибирь"»**

Заказчик:

**Директор Кемеровского филиала ОАО
«Ростелеком»**

Подрядчик:

_____/А.Я. Рейхерт/

_____/_____/

«__» _____ 2013 г.

«__» _____ 20__ г.

Протокол согласования договорной цены

Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком» Рейхерта Александра Яковлевича, действующего на основании генеральной доверенности № 12-511 от 23.07.2013г., с одной стороны, и _____ «_____», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», подписали настоящий протокол согласования договорной цены о нижеследующем:

Сторонами достигнуто соглашение о величине договорной цены, которая составляет:
_____ (_____) рубля __ коп., включая НДС 18%
_____ (_____) рублей __ коп.

К настоящему Протоколу прилагаются:

Приложение №2.1 - Расчет договорной цены по Объектам;

Приложение №2.2 – Спецификация СМР;

Приложение №2.3 - Спецификация проектных и изыскательских работ.

Заказчик:
Директор Кемеровского филиала
ОАО «Ростелеком»

_____/А.Я. Рейхерт/

«__» _____ 2013 г.

Подрядчик:

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 2.1
к Протоколу
согласования договорной цены
к Договору № _____
от «__» _____ 20__ г

РАСЧЕТ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ ПО ОБЪЕКТАМ

№ п.п.	Площадка	Раздел	Стоимость, руб. без НДС	Стоимость, руб. с НДС
1	Кемеровская область (согласно Приложению №1 Договора)	Работы по проектированию		
2		СМР		
	Итого			

Заказчик:
Директор Кемеровского филиала
ОАО «Ростелеком»

_____/А.Я. Рейхерт/

«__» _____ 2013 г.

Подрядчик:

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 2.2
к Протоколу
согласования договорной цены
к Договору № _____
от «__» _____ 20__ г

Спецификация СМР

№ п/п	Площадка	Вид работ
1	Кемеровская область (согласно Приложению №1 Договора)	СМР по Вспомогательному и кроссовому оборудованию; Обеспечение СМР Материалами и Вспомогательным оборудованием, включая кроссовое оборудование; СМР по Магистральной оптической сети, включая обеспечение кабелем и Материалами; СМР по Внутридомовой распределительной сети, включая обеспечение Материалами; Согласование СМР с собственниками жилья.

Заказчик:
Директор Кемеровского филиала
ОАО «Ростелеком»

_____/А.Я. Рейхерт/

«__» _____ 2013 г.

Подрядчик:

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 2.3
к Протоколу
согласования договорной цены
к Договору № _____
от «__» _____ 20__ г.

Спецификация проектных и изыскательских работ

Площадка	Вид работ
Кемеровская область (в соответствии с Приложением №1 Договора)	Выполнение проектных работ; Выполнение изыскательских работ; Оформительские работы; Согласование Рабочей документации с представителем собственников жилья.

Заказчик:
Директор Кемеровского филиала
ОАО «Ростелеком»

_____/А.Я. Рейхерт/

«__» _____ 2013 г.

Подрядчик:

_____/_____/

«__» _____ 20__ г.

Приложение № 3
к Договору № _____
от « ____ » _____ 201__ г.

График выполнения обязательств

№	Наименование обязательств	Состав обязательств	Дата начала выполнения обязательств	Дата окончания выполнения обязательств	Полученный результат, отчетные документы
1	01600213133001 «Строительство сети широкополосного доступа по технологии GPON в МРФ "Сибирь"»	Выполнение СМР			Акт приемки Объекта; Акт по форме КС-14.
		Выполнение Работ по проектированию			Согласованная Рабочая документация

Заказчик:
Директор Кемеровского филиала
ОАО «Ростелеком»

_____/А.Я. Рейхерт/
« » _____ 2013 г.

Подрядчик:

_____/_____/_____
« » _____ 20__ г.

от «____» _____ 20 ____ г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора –
Технический директор Кемеровского
филиала ОАО «Ростелеком»



И.А. Новоселова

«4» декабря 2013г.

**Техническое задание
на разработку рабочего проекта
Строительство сети широкополосного доступа
по технологии GPON в Кемеровской области
(домовая распределительная сеть)**

Основание для проектирования	Инвестиционный план Заказчика на 2014 год.
1 Общие вопросы	
1.1 Наименование титула	Строительство сети широкополосного доступа по технологии GPON в Кемеровской области (домовая распределительная сеть).
1.2 Вид разработки	Рабочая документация.
1.3 Вид строительства	Реконструкция.
1.4 Указание о выделении пусковых комплексов	Выделить 3 пусковых комплекса.
1.5 Показатели, характеризующие мощность объекта	Количество портов в соответствии с адресной программой.
1.6 Сроки строительства	2014 г.
1.7 Источник финансирования	Собственные средства Заказчика.
1.8 Заказчик	Кемеровский филиал ОАО «Ростелеком».
1.9 Проектная организация	Определяется договором на проектно-изыскательские работы.
1.10 Субподрядные проектные организации	Необходимость привлечения субподрядных организаций определить при проектировании.

2 Объемные показатели

2.1 Состав разрабатываемой документации

1. Рабочую документацию разработать в соответствии с п.4 «Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 (далее Положение).

2. Оформление рабочей документации выполнить в соответствии с требованиями приказа Минрегиона от 2.04.2009 № 108.

2.2 Состав проектируемых сооружений

Рабочую документацию разработать в объеме объектов по линейным сооружениям.

2.3 Станционные сооружения

Не предусматривать.

2.4 Линейные сооружения

Рабочей документацией предусмотреть проектирование распределительной сети PON согласно адресной программы, прилагаемой к Договору:

1. Конфигурация сети: двухкаскадная схема с ветвлением по сплиттерам: 1:2 (в ОПШ) — 1:32 (в ОРК-С) = 64. Распределенное размещение разветвителей 1:32 в доме, максимальное их приближение к квартирам зон обслуживания.
2. Емкость ВОК распределительной сети должна обеспечивать подключение 100% квартир.
3. Сплиттерная емкость 1:32 – в соответствии с адресной программой.
4. Использовать, как правило, сплиттерные коробки ОРК-64С с возможностью установки 2-х сплиттеров 1:32, с максимальным приближением к квартирам зон обслуживания. Проектом предусматривать установку одного сплиттера 1:32 в ОРК-64С. Допускается установка ОРК-32С при условии соблюдения требования п.2.4.3.
5. Оконечные (этажные) ОРК устанавливаются на каждом этаже с преимущественным применением кабеля для внутренней прокладки с прямым доступом к модулям с волокнами.
6. Все типы ODF, ОПШ, ОРК, ОРК-С должны устанавливаться с оптическими соединителями (коннекторами) типа SC/APC.
7. Волокна магистральных кабелей для сети PON должны быть одномодовыми по Рекомендации G.657A или G.652D.
8. Тип ВОК для внутридомовой разводки (горизонтальной и вертикальной проводки) согласовать филиалом ОАО «Ростелеком».
9. Прокладка кабеля между этажами предусматривать, в первую очередь, в существующих вертикальных трубопроводах (стояках) слаботочной проводки. Если данные каналы загружены существующими кабелями — предусматривать закладные трубы.
10. Для минимизации количества прокладываемых кабелей по стене этажа и для удобства прокладки

	кабелей абонентской проводки, распределительный кабель в одном подъезде прокладывается по разным кабельным каналам (стоякам), если в подъезде имеются стояки на две (три и более) стороны.
	11. Максимально ограничить транзитные проключения кабеля в жилом здании от ОРШ до сплиттерных ОРК-С (не более 3-х транзитов). Транзит осуществлять при задействовании более 5-ти кабельных каналов для труб в ОРШ и при прокладке по подвалу (техническому помещению) более трех кабелей на одном участке длиной более 40-50м.
	12. Длина распределительного кабеля от ОРК со сплиттером (ОРК-С) до оконечной ОРК в пределах одного дома рекомендуется не более 150-200 м.
	13. Емкость кабеля к ОРК-32С: два волокна к ОРК-32С (одно волокно — рабочее, другое — резервное). При использовании транзитов, расчет ёмкости на количество сплиттеров определяется с условием одного резервного волокна на 2-3 сплиттера.
	14. Емкость кабеля к ОРК-64С: три волокна к ОРК-64С (два волокна — рабочие, третье волокно — резервное). При использовании транзитов расчет ёмкости на количество сплиттеров определяется с условием одного резервного волокна на 3-4 сплиттера.
	15. По подвалу или чердаку кабель прокладывается в пластиковых (гофро) трубах. На вводе в здание, стыках в стояки и поворотах необходимо предусматривать протяжные металлические ящики или короба для удобства укладки кабеля на повороте по радиусу изгиба, размещения запаса кабеля, защите кабеля и стыковки труб.
	16. Использовать при проектировании распределительной сети волоконно-оптические кабели стандартных емкостей: 2, 4, 6, 8, 12, 16, 32, 48, модульный кабель (для внутренней прокладки с прямым доступом к модулям с волокнами) необходимой емкости и ОРК (с возможностью транзита кабеля) типоразмерами: ОРК-8,12,16,32,64 (с разъемами SC в количестве по потребности).
	17. Основные схемы и решения согласовать с Заказчиком на стадии проектирования.
2.5 Электротехнические сооружения	Не предусматривать.
2.6 Сметная документация	Не предусматривать.
3 Район, пункт и площадка строительства, требования по размещению применяемого оборудования	Адресная программа, прилагаемая к Договору.
4 Указание о необходимости составления исходных данных	Не разрабатывать.

5	Дополнительные требования	
5.1	Требования к системе вентиляции и кондиционирования воздуха	Не требуется.
5.2	Требования к системе тактовой сетевой синхронизации	Для пассивной части сети PON не требуется.
5.3	Требования к системе управления	Система управления для пассивной части сети PON не требуется.
5.4	Требования по системе оперативно-розыскных мероприятий (СОРМ) и информационной безопасности	Не требуется.
5.5	Требования по организации эксплуатации предприятия или сооружения связи	Эксплуатационное обслуживание предусматривается существующими подразделениями Заказчика в соответствии с регламентирующими и нормативными документами Заказчика.
5.6.1	Требования к разработке мероприятий по пожарной безопасности и пожаротушению	Не требуется.
5.6.2	Требования к пожарно-охранной сигнализации	Не требуется.
5.7	Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий	Не требуется.
5.8	Требования по охране труда	Не требуется.
5.9	Требования к разработке мероприятий гражданской обороны и предупреждению чрезвычайных ситуаций	Не требуется.
6	Проект организации строительства	Не требуется.
7	Особые условия	Задание может уточняться по согласованию с Заказчиком.
8	Исходные данные, выдаваемые Заказчиком	1. Адресный список жилых домов для подключения абонентов PON. 2. Адреса площадок для размещения оборудования оптического кросса высокой плотности. 3. Другие исходные данные по запросу проектной организации.
9	Количество разрабатываемых экземпляров	7 экз. в печатном виде и 1 электронный экз. (формат pdf): 1 экз. - архивный, остается в проектной организации; 6 экз. на бумажном носителе и 1 - в электронном виде (pdf) передаются Заказчику.

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель технического директора
по развитию
Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком»



/ Е.Ю.Постников/

Начальник отдела капитального строительства и
материально-технического обеспечения
Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком»

/ А.С. Лобанов /

Начальник отдела развития сетей связи
Кемеровского филиала ОАО «Ростелеком»

И.Н. Мещерякова

/ И.Н. Мещерякова /

Заказчик:

Директор Кемеровского филиала ОАО
«Ростелеком»

Подрядчик:

/А.Я. Рейхерт/

/

« » _____ 2013 г.

« » _____ 20__ г.