

**ДОГОВОР ПОДРЯДА  
НА ИНЖЕНЕРНО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ РАБОТЫ**

**Наименование объекта: «Контрольная исполнительная съемка телефонной линии связи в прибрежном кластере (Олимпийский парк)», в рамках проекта «Строительство опорной сети Единой Информационно-Телекоммуникационной Инфраструктуры Олимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи»**

г. Краснодар

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2013г.

**Открытое акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» (ОАО «Ростелеком»)**, именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Краснодарского филиала Пулинца Сергея Николаевича, действующего на основании доверенности №12-909 от 05.12.2012 года, и \_\_\_\_\_, именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице \_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_, с другой стороны, совместно именуемые «**Стороны**», заключили настоящий договор о нижеследующем:

**1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА**

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется по Заданию Заказчика, предусмотренному в Приложении №1.1 к Договору, выполнить инженерно-топографические работы и разработать техническую документацию по объекту: **«Контрольная исполнительная съемка телефонной линии связи в прибрежном кластере (Олимпийский парк)», в рамках проекта «Строительство опорной сети Единой Информационно-Телекоммуникационной Инфраструктуры Олимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи» (код инвестиционного проекта 01000901101004)** (далее – Работы), в объеме, согласованном сторонами в Смете (Приложение №2 к Договору), а Заказчик обязуется принять и оплатить их результат в соответствии с условиями настоящего Договора.

1.2. Результатом выполненных Работ является Технический отчет по инженерно-топографическим изысканиям в бумажном и электронном виде (далее – «Документация»).

**2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН**

2.1. Заказчик обязуется:

2.1.1. Своевременно производить приемку и оплату выполненных в соответствии с настоящим Договором работ.

2.1.2. Участвовать в необходимых случаях вместе с Подрядчиком в согласовании готовой технической документации с соответствующими государственными органами и органами местного самоуправления.

2.1.3. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего Договора представителя Заказчика, ответственного за ход работ.

2.1.4. Оказывать Подрядчику содействие в ходе выполнения работ.

2.1.5. Передать Подрядчику следующие данные: техническое задание в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора.

2.2. Заказчик имеет право осуществлять текущий контроль за деятельностью Подрядчика.

2.3. Подрядчик обязуется:

2.3.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обязательства в соответствии с условиями настоящего Договора.

2.3.2. Выполнять указания Заказчика, представленные в письменном виде, в том числе о внесении необходимых изменений и дополнений. В случае если указания Заказчика выходят за рамки предмета настоящего Договора, Стороны подписывают дополнительное соглашение к настоящему Договору, в котором определяются объем требуемых дополнительных работ и условия их оплаты.

2.3.3. Информировать регулярно Заказчика по его конкретному запросу о состоянии дел по выполнению настоящего договора.

2.3.4. В минимально возможный срок и за собственный счет устранять недостатки и дополнять техническую документацию по получении от Заказчика мотивированной письменной претензии относительно качества, полноты документации, разрабатываемой Подрядчиком, или несоответствия условиям настоящего договора.

2.3.5. Согласовывать готовую документацию с Заказчиком, а при необходимости, с компетентными государственными органами, эксплуатирующими организациями и органами местного самоуправления и в минимально возможные сроки за свой счет исправлять работу по замечаниям указанных органов.

2.3.6. Назначить в течение 3 (трех) рабочих дней с момента подписания настоящего договора представителей Подрядчика, ответственных за ход работ по настоящему договору, и официально известить об этом Заказчика в письменном виде с указанием представленных им полномочий.

Приложение №1  
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

2.3.7. Предоставить Заказчику первичные документы по завершении выполнения работ, но не позднее 6 (шестого) числа, следующего за отчетным.

2.3.8. С целью своевременного предоставления отчетности первичные документы предоставляются по факсу: 225 - 21 - 01 (или электронной почте в сканированном виде на эл. адрес [vereshchakr@krd.south.rt.ru](mailto:vereshchakr@krd.south.rt.ru) Верещак Руслан Валерьевич), с последующей отправкой документов почтовым отправлением.

2.3.9. Предоставить счет-фактуру на оплаченный аванс не позднее 5 (пяти) дней после выполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. 3.2.1. настоящего Договора.

2.3.10. Предоставить счет-фактуру(ы) в соответствии с требованиями ст.168, 169 НК РФ.

2.3.11. Подрядчик предоставляет Заказчику информацию о лицах, подписывающих счета-фактуры (заверенные надлежащим образом копии приказа, распоряжения, доверенностей, банковских карточек и т.п.), а также сообщает об изменении перечня этих лиц в течение 10 (десяти) календарных дней после внесения изменений.

### 3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена на основании Сметы (Приложение №2 к Договору) и не должна превышать: \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_), в том числе НДС 18% – \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_).

3.2. Заказчик оплачивает работы по настоящему договору путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика следующим образом:

**3.2.1. Аванс в размере 10% стоимости работ** в сумме \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_), в том числе НДС 18% – \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_) – в течение 30 (тридцати) банковских дней после подписания настоящего Договора и выставления Подрядчиком счета на оплату.

**3.2.2. Окончательный платеж в размере 90% стоимости работ** в сумме \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_), в том числе НДС 18% – \_\_\_\_\_ руб. (\_\_\_\_\_) – в течение 90 (девяноста) банковских дней после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ и выставления Подрядчиком счета на оплату.

3.3. Оплата считается произведенной с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.4. Подрядчик, в соответствии со ст.382 ГК РФ, может переуступить право (требование), принадлежащее ему на основании настоящего договора, другим лицам (уступка требования) с письменного согласия Заказчика.

### 4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, ПОРЯДОК СДАЧИ – ПРИЕМКИ РАБОТ

4.1. Срок выполнения Работ определяется в соответствии с Графиком выполнения обязательств (Приложение №3 к Договору).

4.2. По итогам выполнения работ, Подрядчик предоставляет Заказчику Технический отчет по инженерно-топографическим работам в бумажном и электронном виде, а также предоставляет Акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4 к Договору).

4.3. Приемка работы Заказчиком осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента предоставления результатов работы Подрядчиком. В указанный срок Заказчик обязан подписать Акт сдачи - приемки выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки работ.

4.4. По истечении указанного срока при отсутствии мотивированного отказа работы считаются принятыми Заказчиком и подлежащими оплате на основании одностороннего акта. Основаниями для отказа в приемке работ являются несоответствие документации, разработанной Подрядчиком, требованиям действующего законодательства и нормативных документов Российской Федерации, Краснодарского края, города Краснодара, государственным стандартам, а также требованиям и указаниям Заказчика, изложенным в настоящем Договоре.

4.5. В случае отказа Заказчика от приемки работ Сторонами в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

4.6. Если в процессе выполнения работ по настоящему Договору выяснится неизбежность получения отрицательного результата или нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Подрядчик обязан приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика немедленно. Вопрос о целесообразности продолжения работы решается Сторонами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Заказчиком уведомления о приостановлении работ.

4.7. В случае досрочного прекращения работ по договору Заказчик обязан принять от Подрядчика по Акту сдачи-приёмки выполненных работ разработанную им документацию по степени ее готовности на момент прекращения работ и оплатить ее стоимость за вычетом авансовых платежей.

4.8. Внесение изменений и дополнений в соответствующую документацию осуществляется Подрядчиком за дополнительную плату на основании дополнительного соглашения к настоящему Договору.

4.9. При досрочном выполнении Подрядчиком работ Заказчик обязан принять и оплатить эти работы на условиях настоящего Договора.

## **5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН, СПОРЫ**

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Подрядчик несет ответственность за недостатки подготовленной Документации, в том числе и за те, которые обнаружены при ее реализации. При обнаружении недостатков Подрядчик обязан безвозмездно их устранить в сроки согласованные с Заказчиком.

5.3. Подрядчик не несет ответственность за невыполнение обязательств по настоящему Договору, если оно вызвано действием или бездействием Заказчика, повлекшим невыполнение им собственных обязательств по настоящему договору перед Подрядчиком.

5.4. При нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, предусмотренных п. 4.1 настоящего Договора, Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.

5.5. Разногласия по настоящему Договору решаются путем переговоров непосредственно между Сторонами. В случае, если стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам, все споры и разногласия передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.

## **6. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ**

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых на себя по настоящему договору, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы.

6.2. Понятием обстоятельств непреодолимой силы охватываются внешние и чрезвычайные события, отсутствовавшие во время подписания настоящего договора и наступившие помимо воли и желания Сторон, действия которых Стороны не могли предотвратить мерами и средствами, которые оправданно и целесообразно ожидать от добросовестно действующей Стороны. К подобным обстоятельствам Сторон относят: военные действия, эпидемии, пожары, природные катастрофы, акты и действия государственных и муниципальных органов, делающие невозможными исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с законным порядком.

6.3. Сторона по настоящему договору, затронутая обстоятельствами непреодолимой силы, должна немедленно известить телеграммой или с помощью факсимильной связи другую Сторону о наступлении, виде и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению договорных обязательств. Если о вышеупомянутых событиях не будет своевременно сообщено, Сторона, затронутая обстоятельством непреодолимой силы, не может на него ссылаться как на основание освобождения от ответственности.

6.4. В период действия обстоятельств непреодолимой силы, которые освобождают Стороны от ответственности, выполнение обязательств приостанавливается, и санкции за неисполнение договорных обязательств не применяются.

6.5. Наступление обстоятельств непреодолимой силы при условии, что приняты установленные меры по извещению об этом других Сторон, продлевает срок выполнения договорных обязательств на период, по своей продолжительности соответствующий продолжительности обстоятельств и разумному сроку для устранения их последствий.

6.6. Если действие обстоятельств непреодолимой силы продолжается более 6 месяцев, Стороны должны договориться о судьбе настоящего договора. Если соглашение Сторонами не достигнуто, любая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор путем направления заказным письмом другой Стороне соответствующего извещения.

## **7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, ДОСРОЧНОЕ РАСТОРЖЕНИЕ**

7.1. Срок действия договора устанавливается со дня его подписания до полного исполнения Сторонами обязательств по договору.

7.2. Настоящий договор может быть расторгнут:

7.2.1. По соглашению сторон путём подписания дополнительного соглашения;

7.2.2. В одностороннем порядке по инициативе одной из сторон с предупреждением другой стороны не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до даты расторжения договора.

## **8. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ**

8.1. Стороны обязуются соблюдать конфиденциальность в отношении информации, полученной ими друг от друга или ставшей известной им в ходе выполнения работ по настоящему договору, не открывать и не разглашать в общем или в частности информацию какой-либо третьей стороне без предварительного письменного согласия другой Стороны настоящего договора.

Приложение №1  
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

8.2. Требования п.8.1 настоящего договора не распространяются на случаи раскрытия конфиденциальной информации по запросу уполномоченных организаций в случаях, предусмотренных законом. Однако даже в этом случае Стороны обязаны согласовать друг с другом объем и характер предоставляемой информации.

8.3. Любой ущерб, причиненный Стороне несоблюдением требований статьи 8 настоящего договора, подлежит полному возмещению виновной Стороной.

## 9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору совершаются в письменной форме по взаимному согласию Сторон.

9.2. В случае необходимости или по требованию одной из сторон, но не реже одного раза в год, стороны проводят сверку расчетов, с оформлением двухстороннего Акта сверки. Сторона, получившая Акт, направляет подписанный экземпляр другой стороне в течение 10 (десяти) календарных дней с момента получения.

9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

9.4. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах – по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.

9.5. К настоящему договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение №1.1 – Задание на выполнение инженерных изысканий;

Приложение №2 – Смета;

Приложение №3 – График выполнения обязательств;

Приложение №4 – АКТ сдачи-приемки выполненных работ.

Приложения утверждаются техническим директором Краснодарского филиала ОАО «Ростелеком» О.В. Гречко на основании доверенности №16Д-9090 от 13.12.2012г.

## 10. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

### ЗАКАЗЧИК:

ОАО «Ростелеком» Краснодарский филиал

Юридический адрес:

191002, г.Санкт-Петербург, ул.Достоевского, д.15

Адрес Краснодарского филиала

ОАО «РОСТЕЛЕКОМ»:

350000, г.Краснодар, ул.Головатого, 294

Банковские реквизиты Краснодарского филиала

ОАО «Ростелеком»:

ИНН 7707049388; КПП 771032001

Р/с 40702810600320000134

Нижегородский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»

г.Нижний Новгород

К/с 30101810900000000700

БИК 042202700

Телефон: (861) 251-01-01

e-mail: kes@kes.ru

### ПОДРЯДЧИК:

## 11. ПОДПИСИ СТОРОН

### ЗАКАЗЧИК:

Директор Краснодарского филиала

ОАО «Ростелеком»

\_\_\_\_\_  
С.Н. Пулинец  
М.П.

### ПОДРЯДЧИК:

\_\_\_\_\_  
М.П.

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель директора Краснодарского  
филиала ОАО «Ростелеком» –  
технический директор**

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013г.

\_\_\_\_\_  
**О.В. Гречко**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013г.

### **ЗАДАНИЕ**

**на выполнение инженерно-топографических работ  
(контрольная исполнительная съемка)**

1. Наименование объекта:

«Контрольная исполнительная съемка телефонной линия связи в прибрежном кластере (Олимпийский парк)», в рамках проекта «Строительство опорной сети Единой Информационно-Телекоммуникационной Инфраструктуры Олимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи» (КИП 01000901101004)

2. Район, пункт, площадка строительства:

Российская Федерация, Краснодарский край, г.Сочи

3. Основание для выполнения работ:

«Строительство опорной сети Единой Информационно-Телекоммуникационной Инфраструктуры Олимпийских зимних игр 2014 года в г.Сочи»

4. Заказчик:

Краснодарский филиал ОАО «Ростелеком»

5. Исполнитель:

Определяется на основе конкурса

6. Требования к Исполнителю:

Наличие допуска СРО на выполнение инженерных изысканий

7. Вид строительства:

Новое

8. Срок выполнения работ:

27.12.2013г.

9. Стадийность:

Рабочая документация

10. Основные задачи и содержание выполняемых работ:

#### **10.1. Инженерно-геодезические изыскания:**

Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями СНиП 11-02-96, СП 11-104-97 в объеме, отвечающем целям и задачам проектирования указанного объекта требованиям строительных норм и правил.

Система координат – МСК-23, МСК; система высот – Балтийская 1977г.

Выполнить топографическую съемку участка работ в масштабе 1:500 на застроенной территории (полоса съемки 30м; протяженность 43км). Заснять указатели кабельной трассы (замерные столбики, информационные знаки) и муфты.

Закоординировать точки бесколодезной прокладки ВОЛП, определенные с помощью трубокабелеискателя. Определить отметки на поверхности земли, на прямолинейных участках

через 20 на застроенной территории и на всех углах поворотов. Отобразить все подземные коммуникации в местах их пересечений с кабелем ВОЛС с определением направления, назначения, глубины залегания и других технических характеристик.

При следовании кабеля ВОЛС параллельно с автодорогами (в пределах 250м) дать линейные промеры до оси автодорог с частотой от 100 до 500м в хорошо определяемых местах (километровые столбы, водопропускные трубы под дорогами, дорожные знаки и т.д.).

При прохождении кабеля по телефонной канализации произвести координирование, нивелирование колодцев.

Выдать каталог координат всех точек кабеля ВОЛП

11. Сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях:

Оценить возможность использования архивных материалов

12. Исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды:

Не требуются

13. Дополнительные требования к производству отдельных видов инженерных изысканий:

Категория сложности III (третья)

14. Состав демонстрационных материалов, выполнение исследований:

Не требуются

15. Требования к точности, надежности, достоверности и обеспеченности необходимых данных и характеристик инженерных изысканий:

В соответствии с действующими нормативными документами

16. Требования к составу, порядку и форме представления изыскательской продукции:

Состав и структура электронной версии технической документации должны быть идентичны бумажному оригиналу.

Документация на электронном носителе:

чертежи – AutoCAD Drawing (\*.dwg) версии 15 (2002) и выше;

текстовая документация – форматы MS Office версии 2000 и выше (\*.doc, \*.xls)

17. Количество экземпляров отчета:

Сдать заказчику 4 экз. на бумажном носителе и 2 экз. в электронном виде

18. Перечень согласований, выполняемых изыскательской организацией:

Выполнить согласование полноты и достоверности нанесения на материалы изысканий коммуникаций в эксплуатирующих организациях.

Сдать один экземпляр технического отчета в архив геофонда архитектуры Администрации г.Сочи

Заместитель технического директора  
по развитию

\_\_\_\_\_ Ю.Г. Вожаков

Начальник отдела капитального строительства  
и материально технического обеспечения

\_\_\_\_\_ В.П. Федоров

Ведущий инженер ГПКО ОКС и МТО

\_\_\_\_\_ Р.В. Верещак

Приложение №1  
ПРОЕКТ ДОГОВОРА

Приложение №2  
к договору № \_\_\_\_\_  
от «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**СОГЛАСОВАНО**

**УТВЕРЖДАЮ**

**Заместитель директора Краснодарского  
филиала ОАО «Ростелеком» –  
технический директор**

\_\_\_\_\_  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013г.

\_\_\_\_\_ **О.В. Гречко**  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 2013г.

Смета  
на выполнение инженерно-топографических работ

Составил:

Проверил:

**График выполнения обязательств**

№	Адрес объекта	Дата начала работ/услуг	Протяженность трассы, км	Дата окончания работ/услуг	Полученный результат, отчетные документы
1	Краснодарский край, г.Сочи Прибрежный кластер (Олимпийский парк)	С момента подписания договора	43	*	Технический отчет по объекту: «Контрольная исполнительная съемка телефонной линия связи в прибрежном кластере (Олимпийский парк)» в бумажном и электронном виде, перечень и количество которой определен п.16, 17 Приложения №1.1

\* – заполняется по итогам завершения закупочных мероприятий, но не позднее срока, указанного в п.8 задания на выполнение инженерно-топографических работ (Приложение 1.1 к настоящему Договору).

**ЗАКАЗЧИК:**

Заместитель директора Краснодарского филиала  
ОАО «Ростелеком» – технический директор

\_\_\_\_\_  
М.П. О.В. Гречко

**ПОДРЯДЧИК:**

\_\_\_\_\_  
М.П.



**ФОРМА**

АКТ № \_\_\_\_

сдачи-приемки выполненных работ

от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г.

Мы, \_\_\_\_\_, нижеподписавшиеся,  
именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем Исполнитель, в лице \_\_\_\_\_,

действующего(ей) на основании доверенности \_\_\_\_\_

с одной стороны, и \_\_\_\_\_,  
именуем \_\_\_\_\_ в дальнейшем Заказчик, в лице \_\_\_\_\_,

действующего на основании доверенности \_\_\_\_\_

с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий Акт о том, что  
за период с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г. Исполнителем в  
полном объеме выполнены следующие виды работ:

Выполненные работы удовлетворяют условиям Договора, технического задания, плана,  
установленных сроков и в надлежащем порядке оформлены.

1. Стоимость выполненных работ Исполнителем составляет \_\_\_\_\_ руб.  
(\_\_\_\_\_ рублей)

Сумма прописью

2. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую  
юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

**ЗАКАЗЧИК:**

**ПОДРЯДЧИК:**

Заместитель директора Краснодарского филиала  
ОАО «Ростелеком» – технический директор

\_\_\_\_\_  
М.П. О.В. Гречко

\_\_\_\_\_  
М.П.