



Открытое акционерное общество междугородной
и международной электрической связи «Ростелеком»

МАКРОРЕГИОНАЛЬНЫЙ ФИЛИАЛ «УРАЛ»

ул. Московская, д.11, г. Екатеринбург, Россия, 620014
тел. (343) 376-20-00, факс (343) 379-12-90
e-mail: ural@ural.rt.ru, www.ural.rt.ru

РАЗЪЯСНЕНИЕ

положений документации по проведению Открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на «Выполнение работ по разработке системы активации услуг на базе «Hewlett-Packard Service Activator» в Макрорегиональном филиале «Урал» ОАО «Ростелеком» и разработке документации»

ОАО «Ростелеком» Макрорегиональный филиал «Урал» настоящим вносит разъяснение в положения документации по проведению Открытого конкурса в электронной форме на право заключения договора на «Выполнение работ по разработке системы активации услуг на базе «Hewlett-Packard Service Activator» в Макрорегиональном филиале «Урал» ОАО «Ростелеком» и разработке документации», размещенный на сайтах <http://zakupki.gov.ru>, <http://www.rostelecom.ru>, <http://etp.roseltorg.ru> 27.11. 2013г.:

№	Запрос на разъяснение положений документации, полученный от Претендента на участие в Открытом конкурсе в электронной форме на право заключения договора на «Выполнение работ по разработке системы активации услуг на базе «Hewlett-Packard Service Activator» в Макрорегиональном филиале «Урал» ОАО «Ростелеком» и разработке документации»	Разъяснение Заказчика
1	<p>В пункте 2 Раздела 5 "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА" указан срок выполнения работ "не позднее <u>25 календарных дней</u> с даты заключения договора". При этом в Приложении 1 к Документации "Проект договора" в Разделе 5 "Порядок приемки работ" указаны следующие сроки взаимодействия:</p> <p>5.1. Заказчик обязуется в течение <u>10 (Десяти) рабочих дней</u> после получения от Исполнителя ЧТЗ утвердить его или предоставить письменные замечания к ЧТЗ.</p> <p>5.3. Заказчик обязуется в течение <u>10 (Десяти) рабочих дней</u> после получения от Исполнителя ПМИ согласовать ПМИ, либо в указанный срок предоставить письменные</p>	<p>Работы по разработке системы активации услуг на базе «Hewlett-Packard Service Activator» в Макрорегиональном филиале «Урал» ОАО «Ростелеком» и разработке документации должны быть выполнены в срок не позднее 25 календарных дней с даты заключения договора, как указано в пункте 25 Раздела 5 "Информационная карта". Срок выполнения предмета договора 24.01.2013 указанный на сайте http://www.rostelecom.ru/about/tender/37808 является технической ошибкой, работы по устранению данной ошибки проводятся. Календарный план выполнения работ допускает выполнение работ в параллельном порядке, при этом суммарная продолжительность работ не</p>

	<p>замечания к ней.</p> <p>5.4. Приёмка ПО производится Заказчиком по результатам испытания, проводимого в течение <u>5 (Пяти) рабочих</u> дней после завершения разработки ПО в порядке, предусмотренном ПМИ. Результаты испытаний фиксируются в протоколе испытаний;</p> <p>что при суммировании составляет <u>25 рабочих</u> дней или 33-35 календарных дней. В эти сроки не входят другие работы обозначенные в Приложении 1 "Календарный план работ" к Договору.</p> <p>На сайте http://www.rostelecom.ru/about/tender/378086, где размещена информация о закупке в Разделе "Предмет закупки" в строке "Сроки выполнения предмета договора" стоит дата 24.01.2013 года.</p> <p>Прошу разъяснить, в какой срок должны быть выполнены работы по разработке системы активации услуг на базе «Hewlett-Packard Service Activator» в Макрорегиональном филиале «Урал» ОАО «Ростелеком» и разработке документации.</p>	должна превышать 25 календарных дней.
2.	<p>В Приложении 1 к Документации "Проект договора" в Разделе 6 "Передача прав на ПО" в пункте 6.1 указано, что "Исполнитель при разработке ПО учитывает результат работ, ранее переданный Заказчику по договору USI-ITS-2011/499-11 от 14.03.2011 (дополнительное соглашение №2 от 23.03.2011)".</p> <p>Прошу предоставить для ознакомления существующую техническую документацию к результату работ ранее переданный Заказчику по договору USI-ITS-2011/499-11 от 14.03.2011 (дополнительное соглашение №2 от 23.03.2011).</p>	<p>Результатом работ, ранее переданных по договору USI-ITS-2011/499-11 от 14.03.2011 (дополнительное соглашение №2 от 23.03.2011), является кастомизированная под нужды и бизнес-процессы МРФ «Урал» Система активации услуг на базе Hewlett-Packard Service Activator и комплект документации к ней. Вновь проводимые доработки должны проводиться на основе кастомизированной Системы активации услуг и не должны ухудшать работоспособность уже реализованных функций Системы. Формулировка пункта 6.1 проекта договора подразумевает необходимость учета претендентом при оценке сроков, необходимых для выполнения работ, необходимого количества времени на ознакомление с работающей Системой активации услуг МРФ «Урал» и результатом ранее выполненными работ по ее кастомизации. Все необходимые исходные данные и доступы будут предоставлены победителю конкурса.</p>
3	<p>В пункте 25 Раздела 5 "ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА", а также в пунктах 4.16.2 и 2.3.2 приведена ссылка на</p>	<p>Пункт 4.17.1 действительно отсутствует, вместо п. 4.17.1 необходимо ссылаться на п. 4.16.1</p>

	<p>пункт 4.17.1 Документации. Данный пункт в Документации отсутствует.</p> <p>Прошу указать правильный пункт Документации, на который идёт ссылка</p>	
--	---	--

Дополнительную информацию можно получить в рабочие дни (кроме пятницы) с 8-30 до 17-30 часов местного времени, в пятницу с 8-30 до 16-30 местного времени по адресу:

ОАО «Ростелеком», Макрорегиональный филиал «Урал»

Место нахождения МРФ «Урал»

ОАО «Ростелеком»:

620014, г. Екатеринбург, ул. Московская, д. 11.

Контактное лицо по процедуре: Колотов Юрий Владимирович, телефон (343) 379-12-42, адрес электронной почты kolotov-yuv@ural.rt.ru